

Comune di Castilenti

VERBALE DI GARA n. 1 : LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - QUARTO STRALCIO: REVISIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI". - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10.41 presso gli uffici del Castilenti, siti alla Piazza Umberto I, 16, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Castilenti, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara è così composto:

R.U.P. - Lupinetti Biagio

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Castilenti.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il R.U.P. della seduta di gara, constata la presenza di nessun operatore economico.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

E' stata indetta gara mediante procedura Affidamento diretto / RDO ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) per l'affidamento del " **LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - QUARTO STRALCIO: REVISIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI". - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE** ", dell'importo complessivo di progetto di € 36.809,58 oltre IVA nella misura di legge;

Alla procedura venivano invitati 1 operatori come di seguito elencati:

#	Codice Fiscale	Denominazione
1	02121360685	GEOTAPSAS

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - 21/12/2024 10:00;
- Inizio operazioni di gara - 21/12/2024 10:15;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il R.U.P., collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 1 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	102525	02121360685	GEOTAPSAS

Sempre il R.U.P., unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Sabato - 21 Dicembre 2024 - 10:41	Busta Amministrativa	02121360685	GEOTAPSAS
Sabato - 21 Dicembre 2024 - 10:41	Busta Amministrativa	02121360685	GEOTAPSAS
Sabato - 21 Dicembre 2024 - 10:41	Busta Amministrativa	02121360685	GEOTAPSAS

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 1 offerenti, scaturisce il seguente esito:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Esito
1	102525	02121360685	GEOTAPSAS	AMMESSO



Dal controllo effettuato dal seggio di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 10.42 .

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

R.U.P. - Lupinetti Biagio

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, connected strokes that form a stylized, somewhat abstract shape, likely representing the name 'Lupinetti'.A very faint, illegible handwritten signature or stamp located in the lower right quadrant of the page.

Comune di Castilenti

VERBALE DI GARA n. 2: LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - QUARTO STRALCIO: REVISIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI". - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10.45 presso gli uffici del Castilenti, siti alla Piazza Umberto I, 16, a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo del Castilenti si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara.

Il seggio di gara è così composto:

R.U.P. - Lupinetti Biagio

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare.

PREMESSO

- CHE in data 21 del mese di dicembre dell'anno 2024 - ore 10.41 stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
- CHE come da verbale n. 01 del 21/12/2024, stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto;

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta economica, il R.U.P. della seduta di gara constata la presenza di nessun operatore economico.

Il R.U.P., rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei ribassi percentuali e stesura della relativa graduatoria finale.

Il R.U.P., procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema come da registro che segue:

Sabato - 21 Dicembre 2024 - 10:46	Busta Economica	02121360685	GEOTAPSAS
-----------------------------------	-----------------	-------------	-----------

da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Ribasso
1	102522	02121360685	GEOTAPSAS	5 %

A questo punto il R.U.P., sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Importo contratto
1	102522	02121360685	GEOTAPSAS	34.969,10 oltre oneri

, per un importo di aggiudicazione di 34.969,10 oltre IVA.

Esaurite le operazioni di gara, il R.U.P. alle ore 10.47 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

R.U.P. - Lupinetti Biagio



