



REGISTRO GENERALE N. 195
DETERMINAZIONE
N.105 DEL 08-10-20

AREA TECNICA

Objetto: PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: "Patti per il Sud - Regione Abruzzo "Intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada Val Fino (connessione costa Teramana - Parco del Gran Sasso)": DETERMINA A CONTRATTARE.
CUP: I67H16000620001 - CIG: 84354880EA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto della programmazione regionale relativa al "Patto per il Sud" definita con il Master Plan approvato con delibera di G.R. n.1084 del 22/12/2015 e successiva delibera G.R. n. 229 del 19 Aprile 2016, e della specifica misura prevista dalla Regione Abruzzo, come da allegati alle predette delibere della Giunta Regionale, **intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa Teramana – parco del Gran Sasso)**, per un totale intervento di € 8.500.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 03/11/2016 con la quale si prendeva atto della nota della Regione Abruzzo pervenuta in data 31/10/2016 n. prot. 8185, si nominava il responsabile unico del procedimento per il soggetto attuatore il geom. Biagio Lupinetti responsabile dell'area tecnica del Comune di Castilenti, si approvava format per verifica atti e documentazione per completare le attività amministrative propedeutiche alla sottoscrizione della convenzione tipo per gli interventi in oggetto e si approvava il quadro economico della spesa complessiva di € 8.500.000,00;

Visto che in data 10/11/2016 il sindaco del comune di Castilenti ha sottoscritto la convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo con il Presidente della Regione Abruzzo;

Dato atto che in esecuzione della predetta convenzione il Comune di Castilenti assume, tra l'altro, la funzione di Concessionario che svolge le funzioni di stazioni appaltante e soggetto attuatore dell'intervento;

Il, 08/10/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

Il 08/10/2020

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, Il

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, Il

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/11/2016 con la quale, tra l'altro, è stato inserito nel programma OO.PP. di integrare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016, l'intervento di seguito indicati:

"Intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso), per un totale intervento di € 8.500.000,00";

Richiamata la determinazione dell'area tecnica n. 80 del 23.6.2017 con la quale si approvava lo schema di Convenzione per l'attuazione degli interventi del Masterplan per l'Abruzzo trasmessa dal Servizio DP reti ferroviarie, viabilità e impianti fissi del Dipartimento DPE Infrastrutture Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, successivamente sottoscritto;

Visto che in data 22 giugno 2017 il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Castilenti e il Dirigente della Regione Abruzzo hanno sottoscritto la convenzione attuativa dell'intervento fissando un cronoprogramma con scadenze ravvicinate per l'attivazione dei fondi;

Richiamato il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ADP in data 08/04/2017 con il quale, tra l'altro, è stata approvata la proposta degli interventi a valere sul finanziamento concesso di €.

8.500.000,00;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 35 del 30/03/2018 con la quale a seguito dell'ultima delle procedure di gara è stata disposta l'aggiudicare della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "patti per il sud - Regione Abruzzo "Intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada val fino (connessione costa teramana - parco del gran sasso" CIG: 7223637DD1 in favore della società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Altea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooproggetti Srl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante) alle condizioni riportate nel capitolato descrittivo e prestazionale sottoscritto in sede di gara, per un importo di Euro 278.905.138 al netto del ribasso del 42,39% sull'importo a base d'asta di €. 484.126,26 oltre iva e contributi;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80, in data 10/09/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Richiamato il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ADP in data 08/04/2017 con il quale, tra l'altro, è stata approvata la proposta degli interventi a valere sul finanziamento concesso di €.

8.500.000,00;

Dato atto che il Comune di Castilenti ha provveduto ad eseguire tutti gli affidamenti necessari per i servizi connessi alla progettazione e previsti nella convenzione sopra richiamata;

Visto che a seguito di alcune richieste dei Sindaci di Arsitia, Bisenti e Castiglione M.R., con nota n. prot. 846 del 07/02/2019 è stata convocata una riunione presso il Comune di Arsitia in data 12/02/2019 al fine di eseguire un sopralluogo sulle strade interessate dal progetto;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ADP in data 08/04/2019 con il quale si prendeva atto di alcune richieste e si rinviava la riunione per maggiori approfondimenti;

Visto che la società di progettazione ha rimesso un nuovo quadro riplotivo di spesa tenuto conto delle esigenze manifestate e della situazione effettiva della viabilità;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ADP in data 26/04/2019 con il quale è stato approvato il quadro riplotivo di spesa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86, in data 28/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45, in data 24/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

Visto il parere espresso dal C.R.T.A. - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. 02/12/2011, n. 40, in data 12/08/2020 n. prot. 244061/20;

Vista la determinazione dell'area tecnica n. 96 del 06/10/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato:

REGIONE ABRUZZO	
PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA	
CITTA' VALFINO	
INTERVENTO DIMESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADAVAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)	
Progetto Esecutivo	
A) LAVORI	
1) COMUNE DI ARSITA	€ 040.967,13
2) COMUNE DI BISENTI	€ 1.494.235,00
3) COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RANONDO	€ 839.761,30
4) COMUNE DI MONTEFINO	€ 1.210.110,57
5) COMUNE DI CASILIERE	€ 1.330.669,07
6) COMUNE ELICE	€ 632.304,01
TOTALE LAVORI	
Oneri della Sicurezza	€ 6.047.958,15
€ 6.247.135,21	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 2.522.864,79

1) Accertamenti ed indagini	€ 58.003,43
2) Pagamento IVA/V Autocritica Vigilanza	€ 1.600,00
3) Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti	€ 24.490,14
4) Acquisione beni e materiali, occupazione in proprietà ed oneri afferenti	€ 16.000,00
5) Attività di supporto al RUP	€ 48.551,85
6) Incertezza (2% su A)	€ 124.842,70
7) Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione	€ 30.484,70
8) Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	€ 12.494,27
9) Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza	€ 278.905,14
Spese per accertamenti di bilancio o verifiche preventive del capitolato, collaudi tecnici-amministrativi, collaudi statici ed altri	€ 70.000,00
10) Oneri collaudi speciali	€ 70.000,00
11) Valutazione archeologica preventiva	€ 1.800,00
12) Spese per commissioni di gara	€ 22.000,00
13) Spese per pubblicità ed attività di comunicazione	€ 12.000,00
14) Spese per pubblicità gara servizi	€ 0.174,00
15) Spese per pubblicità gara lavori	€ 13.000,00
16) Spese per componenti bonari	€ 10.000,00
17) (5171819111) Onere preventivo spese tecniche e commissioni di gara	€ 18.021,67
18) IVA su lavori ed Imprevisti	€ 22.00%
19) IVA su Accertamenti ed Indagini	€ 12.760,00
20) IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze	€ 103.083,64
21) (1213114) IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione	€ 7.288,28
€ 8.500.000,00 (TOTALE A)B)	

Ritenuto che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Considerato che, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma

2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.l. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite portale telematico Tutogare ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Prso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.l., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazioni in quanto costituenti un lotto funzionale non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

Visto che a norma dell'art. 8 comma 1 lett c) della Legge di conversione n. 120/2020, stante ragioni di urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità di cui all'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.l.;

Considerato che si deve procedere a stabilire la modalità di determinazione del corrispettivo nel contratto in oggetto che ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. trattasi di corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori;

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di bando di gara e disciplinare di gara;

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

-	importo complessivo del progetto	euro 6.247.135,21
-	di cui:	
-	importo dei lavori a base d'asta da assoggettarlo a ribasso (al netto degli oneri di cui al successivo punto b):	euro 6.047.958,15
-	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):	euro 199.177,06

Visto che al finanziamento dell'opera si provvede mediante i fondi F.S.C. 2014/2020, come da delibera C.I.P.E. 26/2016 e deliberazione della Giunta regionale Abruzzo n. 402 del 25/06/2016;

Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.l., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 26/08/2020 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/08/2020 con la quale è stato approvato il DUF 2020/2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.l.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.l.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.l. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.l. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 105 del 08-10-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI CASTILENTI

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si intendono integralmente riportate per costituirne motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 242/90.;

2. di approvare il bando, disciplinare ed i relativi allegati di gara per la realizzazione dei lavori di "intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana - parco del Gran Sasso)", con le modalità descritte in narrativa;

3. Di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando all'uopo la procedura telematica fornita dal sistema Tutogare della CUC Valfino ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.l., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45, in data 24/07/2020 (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo);

5. Di dare atto che la somma necessaria per la copertura dell'intervento in oggetto per complessivi €. 8.500.000,00 è coperta, per l'intero importo, con i fondi F.S.C. 2014/2020, come da delibera C.I.P.E. 26/2016 e deliberazione della Giunta regionale Abruzzo n. 402 del 25/06/2016;

6. Di precisare che la somma necessaria per i lavori da affidare con la presente procedura, sarà impegnata all'atto di affidamento dei lavori;

7. di prenotare l'impegno di spesa di € 7.621.504,96 , ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 s.m.l. a carico del bilancio dell'esercizio 2020, cap. 3322 codice 10.05-2.02.01.09.012, "Lavori dimessa in sicurezza della struttura viaria vallata del Fino (Masterplan)";

8. di trasmettere il presente atto unitamente al (progetto esecutivo, il bando, disciplinare ed i relativi allegati di gara) alla CUC Valfino per l'avvio delle procedure di espletamento della gara ad evidenza pubblica;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/1/1971 n. 1199.

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 105 del 08-10-2020 - Pag. 5 - COMUNE DI CASTILENTI