



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

## REGISTRO GENERALE N. 237

DETERMINAZIONE

**N.127 DEL 30-06-23**

AREA TECNICA

Oggetto: PATTO PER L'ABRUZZO. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO). PSRA/13..: SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP.: AFFIDAMENTO INCARICO. CIG 99307065D6 CUP I67H16000620001

### *IL RESPONSABILE DELL' AREA*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/11/2016 con la quale, tra l'altro, è stato inserito nel programma OO.PP. di integrare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016, l'intervento di seguito indicati: **“intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso)**, per un totale intervento di € 8.500.000,00”;

**Vista** la determinazione dell'area tecnica n. 80 del 23.6.2017 con la quale si approvava lo schema di Convenzione per l'attuazione degli interventi del Masterplan per l'Abruzzo trasmessa dal Servizio DP reti ferroviarie, viabilità e impianti fissi del Dipartimento DPE Infrastrutture Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, successivamente sottoscritto;

**Vista** la determinazione dell'area tecnica n. 35 del 30/03/2018 con la quale a seguito dell'ultimazione delle procedure di gara è stata disposta l'aggiudicare della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/ 2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,

direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "patti per il sud - Regione Abruzzo "intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada val fino (connessione costa teramana - parco del gran sasso" CIG: 7223637DD1 in favore della società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooprogetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante) alle condizioni riportate nel capitolato descrittivo e prestazionale sottoscritto in sede di gara, per un importo di Euro 278.905,138 al netto del ribasso del 42,39% sull'importo a base d'asta di €. 484.126,26 oltre iva e contributi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 09/07/2018, con la quale si prendeva atto degli esiti favorevoli dei ricorsi e si rinviava al Responsabile del Servizio il compito di procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta affidataria RTP Promedia nelle more della definizione del merito del ricorso pendente presso il TAR Abruzzo;

**Visto** che in data 11/07/2018 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi tecnici in parola;

**Vista** la delibera di G.C. n. 80 del 10.9.2018 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 28/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;

**VISTO** il parere espresso dal C.R.T.A. - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. 02/12/2011, n. 40, in data 12/08/2020 n. prot. 244061/20;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 96 del 06/10/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato:

REGIONE ABRUZZO		
PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA		
CITTA' VALFINO		
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)		
Progetto Esecutivo		
<b>A) LAVORI</b>		<b>€ 6 247 135,21</b>
1) COMUNE DI ARSITA		€ 640 967,13
2) COMUNE DI BISENTI		€ 1 464 235,98
3) COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO		€ 839 781,39
4) COMUNE DI MONTEFINO		€ 1 210 110,57
5) COMUNE DI CASTILENTI		€ 1 330 559,07
6) COMUNE ELICE		€ 532 304,01
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 6 047 958,15</b>
Oneri della Sicurezza		€ 199 177,06
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 2 252 864,79</b>
1) Accertamenti ed indagini		€ 58 000,43
2) Pagamento MAV Autorità Vigilanza		€ 1 500,00
3) Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti		€ 24 490,14
4) Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti		€ 15 000,00
5) Attività di supporto al RUP		€ 48 551,85
6) Incentivi (2% su A)	2,00%	€ 124 942,70
7) Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione		€ 30 484,70
8) Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20%	€ 12 494,27
9) Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza		€ 278 905,14
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri		
10) eventuali collaudi specialistici		€ 70 000,00
11) Valutazione archeologica preventiva		€ 1 800,00
12) Spese per commissioni di gara		€ 22 600,00
13) Spese per pubblicità ed attività di comunicazione		€ 12 000,00
14) Spese per pubblicità gara servizi		€ 8 174,00
15) Spese per pubblicità gara lavori		€ 13 000,00
16) Spese per componenti bonari		€ 10 000,00
Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara		
17) (5+7+8+9+11)	4,00%	€ 18 021,67
18) IVA su lavori ed imprevisti	22,00%	€ 1 379 757,58
19) IVA su Accertamenti ed indagini	22,00%	€ 12 760,09
20) IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze	22,00%	€ 103 083,94
IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione		
21) (12+13+14)	22,00%	€ 7 298,28
<b>C) TOTALE A)+B)</b>		<b>€ 8 500 000,00</b>

**VISTA** la determina dell'area tecnica n. n. 105 del 08/10/2020 con la quale si stabiliva di eseguire la procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada val fino (connessione costa teramana – parco del gran sasso) CUP: I67H16000620001 - CIG: 84354880EA - CUI: 81000270678201700001 – mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

**VISTA** la determinazione della CUC Valfino n. 8 del 12/10/2020 con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura aperta di cui all'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019, su piattaforma telematica <https://piattaforma.asmel.eu> per

l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso mediante il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*;

**DATO ATTO CHE:**

- il Bando di gara pubblicato il 15/10/2020, prot. n. 5083, su Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente del Comune di Castilenti *G.U.R.I. n. 121 del 16/10/2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12/10/2020, sul M.I.T. in data 16/10/2020 e su quattro testate giornalistiche in data 20/10/2020*;
- con determinazione n. 11 del 21/11/2020 da parte del Responsabile della CUC Valfino, è stata nominata la Commissione di gara;

**VISTA** la determinazione della CUC Valfino n. 12 del 03/12/2020 relativa alle informazioni ex art. 76 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016;

**VISTI** i verbali del Seggio di Gara del 09/11/2020, 12/11/2020, 17/11/2020, 03/12/2020 e della Commissione di gara del 02/12/2020, 30/12/2020 e del verbale unico riferito alle sedute riservate del 30/12/2020, dai quali risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,043 ed ha offerto un importo pari a € 5.871.073,18 (IVA esclusa) di cui € 5.671.896,120 quale importo dei lavori ed € 199.177,06 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 6,218%;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 2 del 14/01/2021 con la quale, tra l'altro, veniva disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 per il ribasso pari a 6,218%, per l'importo complessivo pari ad € 5.871.073,18 iva esclusa;

**VISTO** il contratto di appalto n. rep. 798 del 20/03/2021;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 43 del 23/03/2021 con la quale si approvava il quadro economico post gara, come di seguito riportato:

REGIONE ABRUZZO			
PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA			
CITTA' VALFINO			
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)			
Quadro Economico di Aggiudicazione			
<b>A) LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>6.247.135,21</b>
PROGETTO ESECUTIVO	1) COMUNE DI ARSITA		€ 640.967,13
	2) COMUNE DI BISENTI		€ 1.494.235,98
	3) COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO		€ 839.781,39
	4) COMUNE DI MONTEFINO		€ 1.210.110,57
	5) COMUNE DI CASTILENTI		€ 1.330.559,07
	6) COMUNE ELICE		€ 532.304,01
		<b>TOTALE LAVORI</b>	
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 199.177,06
AGGIUDICAZIONE	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 6.047.958,15
	Ribasso offerto sui lavori	6,218%	-€ 376.062,03
	Importo lavori ribassato		€ 5.671.896,12
	Oneri della Sicurezza		€ 199.177,06
	Importo di contratto aggiudicato		<b>€ 5.871.073,18</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€</b>	<b>2.628.926,83</b>
	1) Accertamenti ed indagini		€ 58.000,43
	2) Pagamento MAV Autorità Vigilanza		€ 1.500,00
	3) Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti		€ 24.490,14
	4) Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti		€ 15.000,00
	5) Attività di supporto al RUP		€ 48.551,85
	6) Incentivi (2% su A)	2,00%	€ 124.942,70
	7) Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione		€ 30.484,70
	8) Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20%	€ 12.494,27
	9) Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza		€ 278.905,14
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri		
	10) eventuali collaudi specialistici		€ 70.000,00
	11) Valutazione archeologica preventiva		€ 1.800,00
	12) Spese per commissioni di gara		€ 22.600,00
	13) Spese per pubblicità ed attività di comunicazione		€ 12.000,00
	14) Spese per pubblicità gara servizi		€ 8.174,00
	15) Spese per pubblicità gara lavori		€ 13.000,00
	16) Spese per componenti bonari		€ 10.000,00
	Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara		
	17) (5+7+8+9+11)	4,00%	€ 18.021,67
	18) IVA su lavori ed imprevisti	22,00%	€ 1.297.023,93
	19) IVA su Accertamenti ed indagini	22,00%	€ 12.760,09
	20) IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze	22,00%	€ 103.083,94
	IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione		
	21) (12+13+14)	22,00%	€ 7.298,28
	22) Economie di gara		€ 458.795,68
<b>C) TOTALE A)+B)</b>		<b>€</b>	<b>8.500.000,00</b>

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 30/08/2022 con la quale si approvava la perizia di variante relativa ai lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)" redatto

dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooproggetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante), composta degli elaborati richiamati in premessa, contenenti le migliorie offerte in sede di gara, dell'importo complessivo di €. 8.500.000,00 senza aumento di spesa;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 11/11/2022 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)" redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooproggetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante), contenenti le migliorie offerte in sede di gara, dell'importo complessivo di €. 12.100.000,00;

Dato atto che:

- con nota del 11/11/2022 la predetta perizia di variante e suppletiva è stata inviata alla Regione Abruzzo unitamente alla richiesta di maggiori fondi pari ad €. 3.600.000,00 necessari per compensazione prezzi dei materiali edili e per lavori imprevisti;
- con successiva nota del 02/12/2022 sono stati forniti ulteriori chiarimenti contenenti diverse ipotesi di finanziamento a seguito di varie interlocuzioni con gli uffici preposti;
- la Regione Abruzzo con nota n. protocollo 0542609/22 del 27/12/2022 ha comunicato che la Giunta Regionale nella seduta del 22/12/2022, ha autorizzato la riprogrammazione di risorse per la copertura, mediante extrafinanziamento, del fabbisogno economico dovuto alla necessità di compensazione prezzi "ex lege" e alla esecuzione dei lavori di variante e di completamento strettamente necessari a garantire la funzionalità del progetto originario, per un importo complessivo pari ad €. 1.237.083,88;
- con istanza del 29/12/2022, pervenuta in pari data Prot. Gen. n. 8607, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro **228.927,23** che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro **6.100.000,41**;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 30/12/2022 è stata approvata, tra l'altro, la 2 perizia di variante con il seguente nuovo quadro economico:

REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA CITTA' VALFINO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)						
QUADRO TECNICO ECONOMICO						
	Progetto Esecutivo	Assestamento Aggiudicazione	1 <sup>a</sup> Variante	Q.E. generale dopo variante 1	2 <sup>a</sup> Variante	Q.E. generale dopo variante 2
<b>A) LAVORI</b>						
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI	€ 6.047.958,15	€ 6.047.958,15	€ -	€ 6.047.958,15	€ 224.264,02	€ 6.272.222,17
ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA	€ 199.177,06	€ 199.177,06	€ -	€ 199.177,06	€ 18.007,95	€ 217.785,01
<b>TOTALE LAVORI DI PROGETTO</b>	<b>€ 6.247.135,21</b>	<b>€ 6.247.135,21</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.247.135,21</b>	<b>€ 242.871,97</b>	<b>€ 6.490.007,18</b>
Importo lavori a base d'asta per lavori del progetto principale	€ 6.047.958,15	€ 6.047.958,15	€ -	€ 6.047.958,15		
Importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -		
Importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 224.264,02	
ribasso d'asta contrattuale su lavori -2,218%		€ -376.062,04	€ -	€ -376.062,04	€ 13.944,74	€ 390.006,77
Importo netto di contratto	€ 6.247.135,21	€ 5.871.073,17	€ -	€ 5.871.073,17	€ 228.927,23	€ 6.100.000,41
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 6.247.135,21</b>	<b>€ 5.871.073,17</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.871.073,17</b>	<b>€ 228.927,23</b>	<b>€ 6.100.000,41</b>
<b>B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>						
B1 Accertamenti ed indagini	€ 58.000,43	€ 58.000,43	€ -	€ 58.000,43	€ 16.000,00	€ 74.000,43
B2 Pagamento MAV Autorità Vigilanza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00
B3 Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti	€ 24.400,14	€ 24.400,14	€ -	€ 24.400,14	€ 10.489,80	€ 34.979,74
B4 Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
B5 Attività di supporto al RUP	€ 48.551,85	€ 48.551,85	€ -	€ 48.551,85	€ -	€ 48.551,85
B6 Incentivi art. 113, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 (all'80%)	2,00%	€ 124.942,70	€ 124.942,70	€ -	€ 124.942,70	€ 124.942,70
B7 Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione	€ 30.484,70	€ 30.484,70	€ -	€ 30.484,70	€ 10.000,00	€ 40.484,70
B8 Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20%	€ 12.494,27	€ 12.494,27	€ -	€ 12.494,27	€ 12.980,01
B9 Spese tecniche per Progettazione, D.L. e Sicurezza	€ 278.905,14	€ 278.905,14	€ -	€ 278.905,14	€ 49.914,87	€ 328.820,01
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 15.000,00	€ 85.000,00
B11 Valutazione archeologica preventiva	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00
B12 Spese per commissioni di gara	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ -	€ 22.800,00	€ -	€ 22.800,00
B13 Spese per pubblicità ed attività di comunicazione	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
B14 Spese per pubblicità gara servizi	€ 8.174,00	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00
B15 Spese per pubblicità gara lavori	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00
B16 Spese per componenti bonari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
B17 Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara (5+7+9+10+12)	4,00%	€ 18.021,67	€ 18.021,67	€ -	€ 18.021,67	€ 21.018,28
B18 IVA su lavori ed imprevisti	22,00%	€ 1.379.757,58	€ 1.297.023,93	€ -	€ 1.297.023,93	€ 1.349.995,63
B19 IVA su Accertamenti ed indagini	22,00%	€ 12.760,09	€ 12.760,09	€ -	€ 12.760,09	€ 16.280,09
B20 IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze (5+7+9+10+12+17)	22,00%	€ 103.083,94	€ 103.083,94	€ -	€ 103.083,94	€ 120.224,48
B21 IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione (13+14+15)	22,00%	€ 7.298,28	€ 7.298,28	€ -	€ 7.298,28	€ 7.298,28
B22 Economie di gara		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B23 Riserva 10% ribasso+IVA	10,00%	€ 45.879,57	€ -	€ 45.879,57	€ 45.879,57	€ -
B24 Economie disponibili per le future programmazioni		€ 412.916,12	€ -	€ 412.916,12	€ 412.916,12	€ -
B25 Compensazione n° 1 GIUGNO 2021 - DICEMBRE 2021 ( ameno di quanto riconosciuto dal MMS)			€ -	€ -	€ -	€ 82.496,00
B26 Compensazione n° 2 GENNAIO 2022 - LUGLIO 2022			€ -	€ -	€ -	€ 337.883,44
B27 Compensazione n° 3 AGOSTO 2022 - DICEMBRE 2022 (Stima)			€ -	€ -	€ -	€ 161.314,78
B28 Compensazione 2° Perizia (Stima)			€ -	€ -	€ -	€ 81.569,41
B29 IVA su Compensazioni B25+B26+B27+B28	22,00%		€ -	€ -	€ -	€ 145.873,99
<b>B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 2.252.864,79</b>	<b>€ 2.628.926,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.628.926,83</b>	<b>€ 549.360,95</b>	<b>€ 3.178.287,79</b>
<b>TOTALE OPERE FINANZIATE</b>	<b>€ 8.500.000,00</b>	<b>€ 8.500.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.500.000,00</b>	<b>€ 778.288,19</b>	<b>€ 9.278.288,19</b>

**Dato atto che** si rende necessario procedere all'affidamento dei rispettivi servizi di tecnici di supporto al RUP per le attività tecnico amministrative;

**Considerato che**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

**Visto** la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite portale telematico Piattaforma Gare Associazione ASMEL by STUDIO AMICA SRL, qualora questi siano presenti all'interno del portale;

**Ritenuto** quindi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento, imparzialità e concorrenza di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere un preventivo al professionista Geom. Gianfranco Vanni con sede in ELICE (PE) P.IVA 01946730676;

**Visto** che il preventivo presentato in data 29/06/2023 tramite *portale telematico* del professionista Geom. Gianfranco Vanni per un importo pari ad € 19.911,22

Iva e oneri previdenziali esclusi, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche dei servizi in oggetto e al prezzo indicato nella richiesta di preventivo;

**Dato atto** che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l'incarico professionale in parola applicando, all'importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del 19,50% e dunque, per un importo netto contrattuale di € 19.911,22 oltre ad IVA e oneri contributivi;

**Visto** che il professionista Geom. Gianfranco Vanni con sede in ELICE (PE) P.IVA 01946730676, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle prestazioni da svolgere;

**Visto** che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 25.506,27, oneri contributivi (5%) ed IVA (22%) incluse;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Atteso** che al finanziamento dell'affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2023 di cui alla delibera di C.C. n° 10 del 29/04/2023 cap. 3322/9 impegno finanziato da accertamento n. 285/2019 come segue:

EURO	VOCE	ESERCIZIO	SCADENZA PREVISTA
25.506,27	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA VALLATA DEL FINO (MASTERPLAN) (E. CAP. 4022/4 E 4018/2) - codice 10.05-2.02.01.09.012	2023	31/12/2024

- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del **CIG** n. 99307065D6;
- che il **C.U.P.** dell'investimento in parola è: I44H20000580001;

**Accertato** che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti in capo all'affidatario;

**Considerato che** la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

## **CONSIDERATO:**

- che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. mediante scrittura privata o mediante scambio commerciale di corrispondenza;

- che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il punto 4.1.3. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita testualmente "nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", per la parte ancora in vigore;

Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'[art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il vigente Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

**1** – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'incarico professionale dettagliato in premessa necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori di **MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)**;

**2** – di procedere nell'affidamento dell'incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel testo vigente, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

**3** – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla lettera commerciale regolante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione ed il professionista che risulterà aggiudicatario del servizio;

**4** – di affidare l'incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro 19.911,22 al professionista Geom. Gianfranco Vanni con sede in ELICE (PE) P.IVA 01946730676;

**5** – di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad euro 25.506,27 (IVA e oneri contributivi inclusi);

**6** - di sub impegnare la somma di €. 25.506,27 sull'impegno n. 327 del 31/12/2022 finanziato fa FPV cap. 3601/10;

**7)**- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:

- a. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- b. la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;

**8)**- rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni

decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

**9** - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**10** - di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il geom. Biagio Lupinetti;

**11)** di dare atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Biagio Lupinetti dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

lì, 30-06-23

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Lupinetti Biagio

---

**AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI**

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

**IL RESP. SERV. FIN. RI**

---

Castilenti, lì 06-07-2023

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Castilenti, lì 21-07-2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 06-07-2023 al 21-07-2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---