

**COMUNE DI CASTILENTI**  
**PROVINCIA DI TERAMO**  
**ASMEPAL**

**VERBALE DI GARA N. 1: 94671993C3 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO**

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 9,51 presso gli uffici del Comune di Castilenti, siti in Piazza Umberto I, 16, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del ASMEPAL, si è riunita, in seduta pubblica, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara è così composta:  
R.U.P. Geom. Biagio Lupinetti  
Teste Mutignani Luca  
Teste Merlitti Lorella

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara, attivata dal ASMEPAL.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il RUP della seduta di gara, constatata la presenza di nessuno.

**PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:**

Con Determinazione Dirigenziale n. 444 del 27/10/2022 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "94671993C3 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO", dell'importo complessivo di progetto di €. 901 526,84 di cui € 20 216,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;

Che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese:

Ing. Marano & C. Prot. n. 3328433 del 28/10/2022 - Assegnato dal sistema

COLANZI SRL Prot. n. 3328434 del 28/10/2022 - Assegnato dal sistema

GEO L'AQUILA SRL Prot. n. 3328435 del 28/10/2022 - Assegnato dal sistema

Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersonale Prot. n. 3328436 del 28/10/2022 - Assegnato dal sistema

Steller srl Prot. n. 3328437 del 28/10/2022 - Assegnato dal sistema

**RILEVATO CHE:**

**I termini di gara venivano così fissati:**

- Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedì - 14 Novembre 2022 - 12:00;
- Inizio operazioni di gara - Mercoledì - 16 Novembre 2022 - 09:00;

**TUTTO CIO PREMESSO:**

Il RUP della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	284476 12/11/2022 17:42	01456730678	ING. MARANO & C.
2	284505 13/11/2022 19:11	01492650674	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (UNIPERSONALE)

Sempre il RUP, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Mercoledì - 16 Novembre 2022 - 09:54	01456730678	ING. MARANO & C.
Mercoledì - 16 Novembre 2022 - 10:13	01492650674	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (UNIPERSONALE)

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 2 offerenti, scaturisce il seguente esito:  
Sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio:

Partita IVA	Ragione Sociale	Richiesta	Termine di presentazione
01492650674	Di Giuseppe Costruzioni Srl (Unipersonale)	(FVOE) ex PASSOE. Il termine perentorio per la presentazione degli elementi oggetto di soccorso istruttorio da parte dell'operatore economico è il 21/11/2022 alle ore 12,00, trascorso inutilmente il quale, si procederà all'esclusione dalla gara del medesimo.	21/11/2022 12:00
01456730678	Ing. Marano & C.	(FVOE) ex PASSOE. Il termine perentorio per la presentazione degli elementi oggetto di soccorso istruttorio da parte dell'operatore economico è il 21/11/2022 alle ore 12,00, trascorso inutilmente il quale, si procederà all'esclusione dalla gara del medesimo.	21/11/2022 12:00



COMUNE DI CASTILENTI - Prot. n. 0007612 del 16-11-2022 interno

Ai concorrenti di cui sopra sarà assegnato un termine di 5 giorni per procedere alla presentazione della documentazione necessaria per la regolarizzazione della documentazione presentata.

Quindi alle ore 10,22 il RUP dichiara chiusa la seduta e dispone di procedere alla richiesta di integrazioni alle ditte sopra indicate.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 10,22 e riprenderanno il 21/11/2022 ore 13,00.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

R.U.P. Geom. Biagio Lupinetti

Teste Mutignani Luca

Teste Merlitti Lorella

Four handwritten signatures in blue ink are present. The first two are on the top line, and the last two are on the bottom line. The signatures are cursive and somewhat stylized.