

# COMUNE DI CASTILENTI

## Provincia di Teramo

### ASMEPAL

#### VERBALE DI GARA N. 2: 94671993C3 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 13,25 presso gli uffici del Comune di Castilenti siti in Piazza Umberto I, 16, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del ASMEPAL, si è riunito, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La seggio di gara è così composto:  
R.U.P. geom. Biagio Lupinetti  
Teste Dott. Luca Mutignani;  
Teste Dott.ssa Lorella Merlitti.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal ASMEPAL.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il RUP della seduta di gara, constatata la presenza di nessuno.

#### PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 444 del 27/10/2022 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "94671993C3 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO", dell'importo complessivo di progetto di € 901.526,84 oltre IVA nella misura di legge;

#### RILEVATO CHE:

##### I termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedì - 14 Novembre 2022 - 12:00;
- Inizio operazioni di gara - Mercoledì - 16 Novembre 2022 - 09:00;
- con verbale n. 1 in data 16/11/2022 si prendeva atto della partecipazione delle ditte sotto indicate e veniva attivato il soccorso istruttorio nei confronti delle due ditte per mancanza del (FVOE) ex PASSOE, stabilendo il termine per la presentazione della documentazione al 21/11/2022 ore 13,00

#### TUTTO CIO PREMESSO:

Il R.U.P. della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	284476	12/11/2022 17:42	01456730678	ING. MARANO & C.
2	284505	13/11/2022 19:11	01492650674	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (UNIPERSONALE)

Sempre il R.U.P., unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, alla verifica della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio ed all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (UNIPERSONALE in data 17/11/2022 ore 09,24

ING. MARANO & C. in data 19/11/2022 ore 12,32

Dal controllo effettuato dal R.U.P. di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 13,43.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

R.U.P. geom. Biagio Lupinetti  
Teste Dott. Luca Mutignani;  
Teste Dott.ssa Lorella Merlitti.

