

Comune di Castilenti

VERBALE DI GARA N.1

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - QUARTO STRALCIO: AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CUP I44D24000990001

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di Ottobre alle ore 11.11 presso gli uffici del Castilenti, siti alla Piazza Umberto I, 16, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Castilenti, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara è così composto:
Il R.U.P. - Geom. Biagio Lupinetti

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Castilenti.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il R.U.P. constata la presenza di nessuno.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

E' stata indetta gara mediante procedura Affidamento diretto dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e smi per l'affidamento del " LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - QUARTO STRALCIO: AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CUP I44D24000990001 ", dell'importo complessivo di progetto di € 17.752,03 oltre IVA nella misura di legge;

Alla procedura venivano invitati 1 operatori come di seguito elencati:

#	Codice Fiscale	Denominazione
1	RLLFNC66M14L186D	Raulli Franco

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

Termine ultimo di ricezione offerte - 21/10/2024 11:00;

- Inizio operazioni di gara - 21/10/2024 11:10;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il R.U.P., collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 1 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	91445	RLLFNC66M14L186D	Raulli Franco

Sempre il R.U.P. unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 21 Ottobre 2024 - 11:12	Busta Amministrativa	RLLFNC66M14L186D	Raulli Franco
Lunedì - 21 Ottobre 2024 - 11:12	Busta Amministrativa	RLLFNC66M14L186D	Raulli Franco

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 1 offerenti, scaturisce il seguente esito:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Esito
1	91445	RLLFNC66M14L186D	Raulli Franco	Ammesso

Dal controllo effettuato dal seggio di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11.13 .

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Il R.U.P. - Biagio Lupinetti

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Biagio Lupinetti' written in a cursive style.

Comune di Castilenti

VERBALE DI GARA N.2:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - QUARTO STRALCIO: AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CUP I44D24000090001

L'anno 2024, il giorno 21, del mese di Ottobre alle 11.32 presso gli uffici del Comune di Castilenti, siti alla Piazza Umberto I, 16, a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo del Comune di Castilenti si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara.

Il seggio di gara è così composto:

R.U.P. - Geom. Biagio Lupinetti

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare;

PREMESSO

- CHE in data 21 del mese di Ottobre dell'anno 2024 - ore 11.10 stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
- CHE come da verbale n. 01 stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto;

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta economica, il R.U.P. della seduta di gara constata la presenza di nessuno.

Il R.U.P. rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è quindi l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali e stesura della relativa graduatoria finale.

Il R.U.P. procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema come da registro che segue:

Lunedì - 21 Ottobre 2024 - 11:33	Busta Economica	RLLFNC66M14L186D	Rauli Franco
----------------------------------	-----------------	------------------	--------------

da lettura delle offerte economiche e da atto dei seguenti risultati:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	IMPORTO CONTRATTO
1	91445	RLLFNC66M14L186D	Rauli Franco	16.935,25 € oltre oneri

A questo punto il R.U.P. sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	IMPORTO CONTRATTO
1	91445	RLLFNC66M14L186D	Rauli Franco	16.935,25 € oltre oneri

, per un importo di aggiudicazione di 16.935,25 € oltre oneri previdenziali ed IVA.

Esaurite le operazioni di gara, il R.U.P. alle ore 11.40 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il R.U.P. - Geom. Biagio Lupinetti

