

Comune di Castilenti

VERBALE DI GARA n. 1: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - TERZO STRALCIO: AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CUP I44D24000080001

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 11.13 presso gli uffici del Castilenti, siti alla Piazza Umberto I, 16, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Castilenti, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara è così composto:
R.U.P. - Lupinetti Biagio

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Castilenti.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il R.U.P. constata la presenza di nessuno.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

E' stata indetta gara mediante procedura Affidamento diretto / RDO ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) per l'affidamento del " **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - TERZO STRALCIO: AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CUP I44D24000080001** ", dell'importo complessivo di progetto di € 17.752,03 oltre oneri ed IVA nella misura di legge;

Alla procedura venivano invitati 1 operatori come di seguito elencati:

#	Codice Fiscale	Denominazione
1	dnflsn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA

RILEVATO CHE:

I termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - 23/11/2024 09:00;
- Inizio operazioni di gara - 26/11/2024 11:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il R.U.P. collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 1 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	96210	dnflsn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA

Sempre il R.U.P. unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Martedì - 26 Novembre 2024 - 11:14	Busta Amministrativa	dnflsn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA
Martedì - 26 Novembre 2024 - 11:14	Busta Amministrativa	dnflsn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA
Martedì - 26 Novembre 2024 - 11:14	Busta Amministrativa	dnflsn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 1 offerenti, scaturisce il seguente esito:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Esito
1	96210	dnflsn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA	AMMESSA

Dal controllo effettuato dal seggio di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.


I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11.16 .

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

R.U.P. - Lupinetti Biagio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lupinetti Biagio', written in a cursive style.

Comune di Castilenti

VERBALE DI GARA n. 2: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ABITATO VILLA SAN ROMUALDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO LOTTO N. 4 - TERZO STRALCIO: AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CUP I44D24000080001

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di alle 11.20 presso gli uffici del Castilenti, siti alla Piazza Umberto I, 16, a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo del Castilenti si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara .

Il seggio di gara è così composto:

R.U.P. - Biagio Lupinetti

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare

PREMESSO

- **CHE** in data 26 del mese di novembre dell'anno 2024 - ore 11.13 stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
- **CHE** come da verbale n. 01 del 26/11/2024 stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto;

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta economica, il R.U.P. della seduta di gara constatata la presenza di nessuno.

Il R.U.P. rammenta che scopo dei lavori odierni è la lettura dei ribassi percentuali e stesura della relativa graduatoria finale.

Il R.U.P. procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema come da registro che segue:

Martedì - 26 Novembre 2024 - 11:20	Busta Economica	dnf1sn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA
------------------------------------	-----------------	------------------	----------------------

da lettura dei ribassi e da atto dei seguenti risultati:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Ribasso
1	96210	dnf1sn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA	5,00 %

A questo punto il R.U.P. sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Importo contratto
1	96210	dnf1sn85b46c632h	D'ONOFRIO ALESSANDRA	17.589,45 oltre oneri

, per un importo di aggiudicazione di 17.589,45 oltre oneri previdenziali ed IVA.

Esaurite le operazioni di gara, il R.U.P. alle ore 11.21 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il R.U.P. - Biagio Lupinetti

